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1. ISIN TANIMI

izmir Biyilk Korfez Projesi Kapsaminda Tarama lisleri ve Dogal Yasam Adasi ile ilgili

Projelerin Hazirlanmasi Danismanlik Hizmetleri isidir.
2. ISIN KAPSAMI
isin kapsami asagida verilmistir

e Korfezin hidrodinamik modellemesi,

e Sirkllasyon kanal tasarimi

e Tarama yonteminin belirlenmesi,

e Geri kazanim alanin ve dogal yasam adalarin projelendirilmesi

e Tarama malzemesinin geri kazanim alanina aktarilmasi islemleri ve
projelendirilmesi

e Dogal yasam adalarina taranan malzemenin aktariima projesi,

yukarida belirtilen konularla ilgili  mihendislik, etid ve proje calismalarinin yapilmasi,
raporlarin ve projelerin hazirlanmasi, kesin/uygulama projelerde yer alan imalatlara ait
Teknik Sartname ve diger tim doékimanlarin hazirlanmasini igeren danismanlik

hizmetlerini kapsar.

Bu is kapsaminda bu sartnamenin Madde 13 diger hususlar bolimiinde verilen Bakanlik
tarafindan onaylh CED Raporunda vyer alan tim kriterlerin dikkate alinmasi

gerekmektedir. Projelendirilecek ise ait alanlar Sekil 1. de gosterilmistir.




Sekil 1. Tarama Yapilacak Alan (1.Sirkulasyon Kanal) ve doéki yerleri (2. Adalar ve 3.

Geri kazanim alani).

Proje Alanlari;

1. Sirktilasyon Kanali,
2. Dogal Yasam Adalari,
3. Geri Kazanim Alani,
Bu kapsamda;

[, Tarama Yonteminin Belirlenmesi ve Sirkiilasyon Kanalinin Projelendirilmesi;

izmir Korfezinin kuzey aksinda karasallasan alanda~ 13.5 km uzunlugunda, 250 metre
genisliginde, ortalama su seviyesine goére -8 metre derinlikte,1/5 yan yizlerin egimi olacak
sekilde dip tarama yapilacaktir. Agilacak sirkiilasyon kanalindan (akinti iyilestirme) ~ 25.000.000

m? lik malzeme taranacagindan;




Bu amacla CED raporunda verilen sirkilasyon kanal tasariminin gézden gegirilmesi, hidrodinamik

modelleme yapilmasi, tarama isleminin incelenmesi, tarama yonteminin belirlenmesi, ve

sirktilasyon kanalinin projelendirilmesi,

1.

Taranan Malzemenin Geri Kazanim Alanina ve Dogal Yasam Adalarina Aktariimasinin

Projelendirilmesi;

Sirkiilasyon Kanalindan taranan malzemenin Sekil 1 de gdsterilen 3 nolu alan olan Cigli
Kentsel Atiksu Aritma Tesisi yanindaki 1. 124.000 m? lik sahaya geri kazanim amagl
degerlendirilmek tizere aktarilmasinin projelendirilmesi,

Sirktlasyon Kanalindan taranan malzemenin Sekil 1 de gosterilen 2 nolu alan olan 2 adet
dogal yasam adasina aktarilmasinin projelendirilmesi,

Geri Kazanim Alani ve 2 adet Dogal Yasam Adasinin Projelendirilmesi;

1.124.000 m? lik geri kazanim alanin projelendirilmesi,
Toplamda 53.000.000 m? liik tarama malzemesini alacak sekilde Dogal Yasam Adalarinin

(2 adet) projelendirilmesi,

Yapim Sartnamelerinin Hazirlanmasi;

Yukarida belirtilen islere ait projelerin yapim ihale dosyasinin hazirlanmasi,

islerini icermektedir.

3. DANISMANIN PROJE YAPIMI KONUSUNDA IDAREYE KARSI YUKUMLULUKLERI

3.1. Danisman ile Danisman kadrosunda calisan tiim personel sozlesme konusu is ile ilgili

yapacag tim calismalari, hazirlayacag her tirli proje, belge, hesap ile diger tim dokimanlari

ve verecegi her tirli hizmeti;

Sorumlu bir meslek adami sifatiyla etik degerlere sadik kalarak gerekli dikkat ve
Ozeni gostererek, etkin ve ekonomik bir sekilde,genel olarak kabul edilen mesleki
tekniklere, uygulamalara ve ileri teknolojilere uygun,

En ileri teknoloji ile givenli ve etkili ekipman, makine, malzeme ve yéntemleri
kullanarak,




M. idarenin menfaatlerini korumaya yénelik ve sadakatli davranarak, ylklenmis
olduklari sorumluluklari her zaman idarenin menfaatlerine gore hayata gecirecek
sekilde,

uygun olarak,
yerine getirmekle sorumludur.

3.2 Danisman ile Danisman kadrosunda calisan tim personel, hazirlayacaklari her turli
muhendislik calismasi, proje, teknik sartname, dokiiman ve birim fiyatlari ile birim fiyat
tekliflerini, belgeleri ve her tirll yazili/s6zll bilgiyi;

L, idarenin yetkili kilacagi kisi/kisiler, kurum/kuruluslar disindakilere kesinlikle

vermemekle,

Il. idarenin uymak zorunda oldugu mesleki ketumiyet sartlarina, projeyi hazirlayan

danismanin personeli de aynen uymakla,

M. Danisman kendi personeline veya alt yiuklenici kadrosuna; bu sozlesme nedeni ile

ogrendigi olay ve bilgileri l¢lincli sahislara aciklanmasina, idarenin yaptigi gibi
kendi bakimindan da yasak koymakla,

sorumludur.

3.3. Danismanin bu sodzlesme nedeniyle verecegi hizmetlerinin karsilig, duzenlenecek

hakkedislerle alacagi, tek licret olacaktir.
Ayrica;

l. Danisman sozlesme konusu is ile ilgili olarak herhangi bir ticari komisyon, Ucret,
tenzilat ve diger benzeri 6demeleri kendi menfaati icin kabul etmeyecektir.

Il Danisman ile bunlarin yaninda galisan tim personel de ayni sekilde sézlesme
konusu isle ilgili olarak herhangi bir ticari komisyon, Ucret, tenzilat ve diger
benzeri 6demeleri kendi menfaati icin kabul etmeyecektir.

1. Danisman ile bunlarin yaninda calisan tim personelin, bu tir odemeleri

almamalarini saglamak, Danismanin sorumlulugunda olacaktir.

3.4. Danmisman ile bunlara bagh yada alt kurulusu olan firmalar, (kardes firmalarda dahil)
Sozlesmenin ifasi sirasinda ve sozlesmenin tamamlanmasindan sonra danismanlik hizmetlerini

verdikleri isin yapim ihalesine katilamazlar.




3.5. Danisman Tirkiye Cumhuriyeti'nce yirirlige konulan bitiin kanun, kararname, tizik,
yonetmelik ve emirlere uymak ve bunlarin, sézlesmenin yuritilmesini ve sozlesme konusu
hizmetlerin yapilmasini etkileyebilecek bitiin hikiimleri hakkinda tam bilgi sahibi olmakla

yukimladar.

3.6. Danisman bu sézlesme ile verecegi her turli hizmeti s6zlesmesinde belirtilen kosullarda ve

zamaninda bitirmekle yikimltdur.

3.7. Danisman verecegi hizmetin hizmetinin etkin sekilde yirtttlmesi amaciyla;

i. Yeterli sayida teknik ve diger personeli,
ii. Arag, alet, edevat ve ekipmani,
iii. Haberlesme sistemi, bilgisayar, vb. diger sistemleri,
iv.  Bilgi kaynagi ile dokiimanlari,
v.  Calismalarin yapilacagi ofis, bina vb. is yerini,
vi. s veissaghgi ileilgili ve diger tedbirlerin alinmasini,
vii. Bu is kapsaminda Proje ve sartnameler de yapilacak galismalarda gerekli olan izinlerin

alinmasini,
kendi imkanlari ile saglayacaktir.

Sozlesme kapsamindaki isleri Danisman kendi merkez ofisinde yiiriitebilir. Merkez ofisinin izmir
disinda olmasi durumunda , o6zellikle proje calismalarinin siiregleri geregi Idare ile bilgi
paylasimi ve saha calismalarn yapilacagindan, Danisman bu calismalarin sireci boyunca
gorevlendirecegi ilgili teknik personellerin ve idarenin personellerinin izmir’de konuslanacagi

bir ofisi saglayacaktir.

Danisman isin sliresi icinde kontrolliik hizmetlerini yerine getirebilmesi yer teslim
tarihinden itibaren 10 giin i¢gin idareye 7 giin 24 saat hizmet verecek ve giinliik 150 km
sinirint asmayacak sekilde soforsiiz, 1 yasint  ve 3000 km. yi gegmemis 2 adet binek aracini
saglayacaktir.  YukUmluklerin saglanmamasi durumunda sozlesmede tanimlanmis cezai
hitkiimler uygulanacaktir.

3.8 Danisman bu sozlesme geregince hizmetlerini ylrttirken;

|. Sozlesme ve eklerine uygun olmayacak sekilde aldigi kararlardan ve bunlara bagli olarak

verdigi talimatlardan,




ll. idareye sundugu her tiirlii dékiiman, proje, teknik sartname, hizmet ile bilgi ve belgelerin
sonuglarindan,

Ill. Herhangi bir elemanin veya yetkilisinin ihmali veya kasith ve yanlis yonlendirmesinin
sonuglarindan

sorumludur.

Yukarida belirtilen maddelerdeki hususlarda idarenin onayinin alinmis olmasi Danismani bu

sorumluluktan kurtarmaz.

3.9. Danigman, idare ile birlikte, ilgili is yasalarina gére is sagligi ve giivenliginin saglanmasi ve
diger isci haklarinin korunmasini saglamak icin gerekli yasal 6nlemleri alacaktir.

3.10. Danisman is yerinde, is kazalarina ve 3. sahislara karsi zarara, can ve mal givenligi
agisindan gerekli tim 6&nlemleri almakla sorumlu olacaktir. Can glivenligini ya da islerin veya
yakin gevredeki mallarin giivenligini olumsuz etkileyen acil bir durum séz konusu oldugunda acil

durumu gidermek igin tiim 6nlemleri alacaktir.

3.11. Soézlegsme siresindeki Danigsmanin yapmasi gereken hizmetlerin her tarli sorumlulugu
sozlesmenin kesin kabuliine kadar Danismana aittir.

3.12. Danigman is programi ile belirlenmis olagan toplantilar haricinde idare ici yada disi 6zel
yada resmi kurumlarla yapilacak koordinasyon ve/veya bilgilendirme toplantilarina katilacaktir.
idare toplanti tarihi ve toplantiya katilacak ilgili teknik personellerin bildirimini en az 5 giin
6nceden Danigmana yapacaktir. S6z konusu toplantilar isin stresi boyunca 12 (oniki) adeti
asmayacaktir. Danigsman hertiirlii teknik destegi idareye sagliyacaktir.

Bu yukimliklerin yerine getirilmemesi durumunda sézlesme de tanimlanmis cezai hikimler
uygulanacaktir.

4. DANISMAN TARAFINDAN GERCEKLESTIRILECEK HiZMETLER

4.1. Genel Gereklilikler
Danigsman onayl CED Raporunda verilen izinler ve taahhutleri dikkate alarak
e Sirkiilasyon Kanal Tasarimina esas Hidrodinamik Modelleme

e Tarama Yonteminin Belirlenmesi ve Sirkiilasyon Kanalinin Projelendirilmesi,
9




e Taranacak olan malzemenin geri kazanim alanina aktarilmasi, susuzlastirilmasi ve
yeniden degerlendirilmesine yonelik projelendirilmesi,

e Dogal yasam adalarinin tasarimi ve taranacak malzemenin adaya aktarilmasi
ve tum bunlarla ilgili her tirli proje ve yapima ait ihale dosyasini hazirlamakla
sorumludur. Danigman, onayli CED raporunda belirtilen taahhtler cevresel etkiyi en aza

indirecek kriterlere uygun olarak projeleri hazirlayacaktir.

I.  Degerlendirme Raporu Hazirlanmasi

Danisman; Idare tarafindan yapilmis “batimetri, sondaj, geoteknik, meteorolojik osinografik
olgtimler, akinti ve sedimen tasinim modeli, sirkiilasyon kanali projeleri, tarama malzemesinin
geri kazanim alanina aktarilma tasarim rapor ve projeleri” vb. tim g¢alismalari  inceleyerek bir
degerlendirme raporunu sézlesmenin imzalanmasina miteakip hazirlayacaktir. Bu rapor
Danismanin tespit ettigi ilave goriis ve Onerileri de kapsayacak ve danismanlik hizmet islerininin

esaslarini olusturacaktir.
II.  Tasarim El Kitabi Hazirlanmasi

Danigman projelerin yapilmasi ile ilgili tasarim parametreleri, standartlari ve kriterleri
belirleyerek tasarim el kitabini hazirlayacak, degerlendirme raporunun akabinde idarenin goriis
ve onayina sunacaktir. idarenin Onayi sonrasinda proje ¢alismalarina baslayacaktir.

4.1.1. Sirkiilasyon Kanal Tasarimina Esas Hidrodinamik Modelleme

Danisman, Idare tarafindan uzun sireli akinti dahil tim osinografik ve meteorolojik Olgctimleri
yapilmis mevcut hidrodinamik varsa sediment modeli veya numerik model calismalarini
degerlendirerek onerilen kanal yerlesimi ile ilgili goruslerini idareye &éneri rapor halinde
sunacaktir.

idareye sunulacak olan éneri raporda; Danisman verileri gzden gecirme, idare tarafindan uzun
stredir korfezde Olciilen verileri analiz etme, yorumlama, yeni model kurma basta olmak tizere
ve asagida siralananlarla sinirli kalmamak kaydiyla belirtilen ¢alismalari yapmakla yukiimludir;

e Batimetri calismalarinin gézden gecirilmesi,

e Dalga ve akinti (sirkllasyon) él¢timlerinin degerlendiriimesi,

e Dalga ve akinti (sirkiilasyon) modellemesinin yapilmasi,

e Dalga mekanigi ve benzesim modellemelerinin yapilmasi,
10




e Kiyi miuhendisligi konularinda gerekli ¢alismalarin yapilmasi,

e Tarama ve dokiim sahalarina aktarim sirasinda Sediman tasinimi, sediman dagilim
analizleri calismalari ve ilgili modellemelerinin kurulmasi,

e Tarama, doékum sirasinda ve sonrasinda sirkulasyon kanalindaki calismalarda
kullanilacak ekipmanlar igin navigasyon calismalari ve modellemelerinin

yapilmasi,

Danisman idare tarafindan uzun siireli dlciilmiis mevcut verileri kullanarak kendi modelini
kurarak modellerini ¢alistiracak ve dogrulugunu kanithyacaktir. Kurulan tim modeller yapim
sirasinda da kullanilmak Gizere  sézlesme tamamlanmadan énce idareye birakacak ve idare

tarafindan kullanilmasi i¢in gerekli egitimleri verecektir.

Korfezdeki akinti diizenegini daha once onayh CED icin yapilmis akinti modeli ile karsilastiracak
ve sirkiilasyon kanalinin onayh CED i¢in alinan sinirlar igcinde kalmasi sartiyla cesitli senaryolar
deneyerek sirkiilasyon kanalinin boyutlarini optimize edecektir.  Optimum kanal boyutlarini
belirlenmesine yonelik yaptigi model sonuclarini idareye sunacaktir. Bunun yanisira sedimen
tasinim modelini de kurarak, tarama ve dékim islemlerini simule edecek sekilde ve de sediman
dagilimi, bulaniklik dagilimlari gibi parametreleri izleyerek, cevresel etkilere iliskin gerekli
onlemleri belirleyecektir. Tum bu ¢alismalara ait dneri raporlarini idarenin gériisiine sunacaktir.

4.1.2. Tarama Yonteminin Belirlenmesi ve Sirkiilasyon Kanalinin Projelendirilmesi

Danigman, Sirkillasyon Kanali ile ilgili idare tarafindan yapilmis geoteknik, jeofizik, jeolojik,
sismik, yandan taramali sonar, magnetik survey gibi tim c¢alismalari inceleyecektir. Mevcut
veriler ve geoteknik calismalar detayli degerlendirilecektir. Ayrica taranacak malzemenin
ozelliklerini dikkate alarak optimum kanal boyutlarina gére Danisman tarafindan tasarlanmis
sirkiilasyon kanalinin  tarama kotlarini ve sevlerini tetkik edecektir. Deprem kosullarinda
tarama sevlerinin toptan gogme hesaplari yapilarak uygun sevler olusturacaktir. Taramanin
yapilacagi bolgenin iklim kosullari dalga ve deniz sartlari  incelenerek  maliyet hesaplari da

gozlnline alinarak projeler gelistirilecektir.

Onayli CED kapsaminda kalmak Uzere Danisman, taranacak olan malzemenin ozelliklerini

dikkate alarak kanaldaki tarama yontemlerini, geri kazanim alanina ve dogal yasam adalarina

aktarilma yontemlerini belirleyecektir. Tarama yéntemleri ve aktarilma yontemleri ile ilgili akinti

ve sediman matematiksel ve numerik model de dahil olmak Gzere gerekli tim calismalari

yapacaktir. Tarama yontemleri insaat asamasinda uygulanabilirligine gore secenekler halinde
11




belirlenecek ve raporlanacaktir. Bu konularda en az iki ydntemi idarenin goriis ve onayina

sunacaktir.
idarenin dogru tercihini yapabilmesi amaciyla her bir ydntem icin:

e Hem ana tarama, ana taramanin tamamlanmasi sonrasi yillik bakim tarama
senaryolarini kapsayan kanalin her bélimtinde tasarim derinligini dikkate alarak
taranacak malzemenin hacim hesabi, tarama sliresi ve maliyet analizleri elde
etmek i¢in taranacak malzemenin hacim hesabi,

e Tarama malzemesinin 6zelliklerine , tarama miktarlarina gére tarama yontemi ve
tarama ekipmanlarinin kapasitesi ve sayisi belirlenerek siire maliyet analizinin
yapilmasi

e Metre kiip bazinda tarama maliyeti,

e Tarayicilarin (tarama/iletim ekipmanlarinin) ve ilgili techizatin iklim kosullarindan
dolayi tarama ekipmanlarinin ¢alismasi veya calismamasi durumlari da dikkate
alinarak maliyeti,

e DOk yerlerine (ada ve geri kazanim alanina) aktarilma siire-maliyet analizleri,

Hesaplanacaktir.

Danigman tarama ve dokii sahalarina aktarim sirasinda taranan malzemenin cevresel etkilerini
en aza indirmek icin kuracagl ilgili matematiksel modelleri kullanarak gerekli énlemleri ve

yontemleri belirliyecektir.

Hazirlanan segeneklerden birinin idare tarafindan onaylanmasi sonrasi Danisman projeleri

hazirlayacaktir.

Idare tarafindan yapilacak yillik bakim taramalari igin; Danisman idarenin ekipmanlarini dikkate
alarak en verimli sekilde bakim taramasi yapabilmesi icin éneri getirecek, gelistirecek ve

raporlayacaktir.

Projelendirme sirasinda dncelikle Ulusal Standartlar daha sonra ise Uluslararasi Standartlar
gecerli olacaktir. AYGM ‘nin tarama sartnamesi, ingiliz Standartlari, Deniz yapilari BS 6349 B&lim
5:1991, BS 812, Tarama ile ilgili PIANC ‘in tim yayinlari, OCDI 2009, Amerikan Sartnameleri vb.
ilgili diger sartname, standartlar ve vyayinlar kullanilacaktir.
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4.1.3. Tarama Malzemesinin Geri Kazanim Alanina Aktarilmasi Projesi

Danisman Idare tarafindan yaptirilan geri kazanim alanina aktarilma proje ve raporlarini da
inceleyecek ve tiim calismalarla ilgili ilave gorislerini de iceren  &neri rapor halinde idareye
sunacaktir. Daha &nce Idare tarafindan yaptirilmis projelerin uygulanabilirligi konusunda
arazideki mevcut duruma gore degerlendirme yapacak ve uygulanabilmesi icin bu projeleri

gelistirecektir.

incelenmis ve gelistirilmis mevcut proje haricinde de Danisman, geri kazanim alanina tarama

malzemesinin aktariimasi icin maliyet tahminini yaparak bir 6neri proje gelistirecektir.
Gelistirilmis mevcut proje ile Danigmanin éneri projesi idarenin onayina sunulacaktir.
Danisman, idarenin onay verdigi secenegi kesin/uygulama projesi olarak projelendirecektir.
Danisman,

e tarama malzemesinin yaklasik 25.000.000 m® ,
e geri kazanim alanina aktarilacagl alanin 1.124.000 m? ,
e ayrica geri kazanim alanina aktariima isinin dogal yasam adasi yapilincaya ve tarama

malzemesinin dogal yasam adasina aktarilmasinin baslamasina kadar oldugunu,
dikkate alarak projelendirilmesini yapacaktir.

4.1.4 Geri Kazanim Alaninin Projelendirilmesi

Danigman idare tarafindan yaptirilan geri kazanim alani proje ve raporlarini da inceleyecek ve
tim calismalarla ilgili gortslerini dneri rapor halinde idareye sunacaktir. Daha once idare
tarafindan vyaptirilmis projelerin  uygulanabilirligi konusunda degerlendirme yapacak ve
uygulanabilmesi icin bu projeleri gelistirecektir.

Incelenmis ve gelistirilmis mevcut proje haricinde de Danisman, geri kazanim alani icin maliyet

tahminini yaparak bir 6neri proje gelistirecektir.
Gelistirilmis mevcut proje ile Danismanin éneri projesi idarenin onayina sunulacaktir.

Danisman, idarenin onay verdigi secenegi kesin/uygulama olarak projelendirecektir.
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Geri kazanim alani 1.124.000 m*  dir. Bu alan nihai bosaltim sahasi olmayip, tarama
malzemesinin isleme tabi tutularak susuzlastirilacagi ve nihai kullanim yerlerine idare tarafindan

iletilecegi islem sahasidir.

Bu sahada susuzlastirmaya iliskin asagida siralanalarla sinirli kalmamak lizere yapilmasi gereken

sdzkonusu islemler;

e Tarama malzemesinin icinden kum ve kil/silt malzemelerinin ayriimasini

e Karada vylriyen ekipmanlar ile tasinabilecek kuruluk oraninda malzemenin
susuzlastirilmasini,

e Susuzlastirlan malzemenin nihai kullanim yerine nakliyesini 6ngdéren yontemlerin
belirlenmesini,

kapsamalidir.

islem Gnitelerinin tasarimini yapabilmek igin, iklimsel kosullar dikkate alinarak ne kadar siire de
tarama malzemesinin susuzlastirilacagi hesaplanmalidir. islem sahasinda yapacagi kabuller ve
ilave degerlendirmeler ile gerekli islem uniteleri sayisi ve kaplayacag vyaklasik alan

belirlenmelidir.

Danisman, susuzlastirma isleminden c¢ikacak suyun tekrar denize desarjini saglayacak sekilde
gerekli tasarimlari, tesisleri bu kapsamda projelendirecektir. Denize desarj edilecek su kalitesinin
cevresel etkilerini 6nlemek amaciyla ilgili yonetmeliklerde belirtilen standartlara uygun olacak
sekilde gerekli tedbirleri projede dikkate alacaktir. Ozellikle, islem unitelerinde gikacak suyun
drenaji kontrollu olacak sekilde tasarim yapilacaktir.

Danisman, geri kazanim alaninin optimum susuzlastirma islem kapasitesinin tayini ve ada yapim

sureclerini birlikte dikkate alarak dncelikle geri kazanim alanina ait projeleri yapacaktir.

Geri kazanim alaninin gegcici bir aktarim alani olmasindan dolayl susuzlastirma ve kurutma
islemleri bittikten sonra bu alan habitat alani olarak degerlendirileceginden habitat cesitliligi

konusunda Danisman rapor ve projesini sunacaktir.

4.1.5. Dogal Yasam Adalari Projelendirilmesi

Onayl CED Raporunda koordinatlari verilen 2 adet dogal yasam adasinin projesi yapilacaktir.
idare tarafindan yapilmis batimetri haritalari kullanilarak; uzun dénem ve extrem dalga iklim

calismasi, 100 yil yinelenme doénemli tasarim dalgasi hesaplamasi, adalarin bulundugu yere
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tasarim dalgasinin taginmasinin, hesaplanmasi adalarin koruma yapisinin secenekli olarak (tas
veya yapay birim vb.) stabilite hesaplari ile oturma hesaplari yapilacaktir. Ayrica yapima yoénelik

tas ocaklari tespit edilecektir.

Danisman, Dogal Yasam Adalarinin koruma yapisi ile ilgili seceneklerini belirlerken maliyet—

yapim slrelerinin tahminini yaparak oneri gelistirecektir.
Gelistirilen 6neri projeleri idarenin onayina sunulacaktir.
Danisman, idarenin onay verdigi secenegi kesin/uygulama projesini yapacaktir.

Adalar dogal yasam adasi olarak tasarlanacaktir. Bolgesel dogal yasam incelenerek, dogal yasam
adasinda habitat ¢esitliligi konusunda Danisman ayrica oneri getirecek ve idarenin  gorisl

dogrultusunda projesini hazirliyarak idareye sunacaktir.

Dogal yasam adasi projeleri igin Danisman ;
4.1.5.1. Batimetri

Dogal yasam adasi ile ilgili idare tarafindan yapilmis batimetri 6lcimleri incelenecek,

degerlendirilecek tasarima yénelik éneri raporu hazirlanarak idareye sunulacaktir.
4.1.5.2. Meteorolojik,Osinografik, Hidrolik Etiitler

Dogal yasam adasi ile ilgili idare tarafindan yapilmis tiim élgiimler incelenecek, degerlendirilecek
tasarima yonelik 6neri raporu hazirlanarak idareye sunulacaktir.

4.1.5.3 Jeolojik ve Jeoteknik, Geoteknik Calismalar

idare tarafindan yapilmig tiim galismalar incelenecek, Danisman zemin sondajlarina baslamadan
6nce jeolojik etutlerden de faydalanarak bir sondaj programi hazirlayacak ve idare onayina
sunacaktir. Danisman her bir dogal yasam adasinda olmak lizere en az (6) sar adet ulusal ve
uluslararasi sartnamelere uygun olarak, sondaj, jeolojik ve jeoteknik élclimleme, vb. zemin
etltlerini ve her tiirli numune alinmasi calismalarini yapacaktir. Projenin yapimi icin gerekli olan
sondaj ve geoteknik ¢calismalarin yeterliligi tamamen Danismanin sorumlulugundadir.
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4.1.5.4 Sondaj Laboratuvar Calismalari

Madde 4.1.5.3 de yapilan calismalardan elde edilen veriler kullanilarak, gerekli her tiirli deney
akredite laboratuvarlarda yapilacaktir. Deney sonuclari  degerlendirilerek her bir ada icin

calismalar ayri rapor halinde idareye sunulacaktir.
4.1.5.5 Sismik Calismalar

Danisman, denizde idare tarafindan yaptirilmis cok kanalli sismik etiit calismalarini inceleyecek
degerlendirecek ve sonuglarini yorumlayacaktir. Danisman, tim ana jeolojik katmanlarin g

boyutlu bir dijital modelini sunacaktir.

Cok kanalli etiidiin yorumlanmasinin amaci, yapilacak olan Dogal Yasam adalarinin ana tabaka
sinirlari ile alandaki olasi faylarin tespit edilmesidir. Danisman bu faylarla ilgili  yorum ve
degerlendirmelerini yapacak ve rapor halinde idareye sunulacaktir.

4.1.5.6 Jeolojik-Jeoteknik Etlit Raporu Hazirlanmasi

Danisman, 4.1.5.3, 4.1.5.4, 4.1.5.5 maddelerindeki ¢alismalardan elde edilen bilgileri birlestiren

Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporunu hazirlayacak ve idareye sunacaktir.

Bu raporda, bu proje kapsaminda kalan tiim yapilarin jeoteknik tasarimina iliskin jeolojiyle ilgili

tlim bilgi ve parametreleri yer alacaktir.
4.1.5.7 Deprem Tehlikesi Degerlendirilmesi ve Tasarim Esasli Yer ivmesinin Belirlenmesi

Dogal yasam adast ile ilgili idare tarafindan yapilmis tiim 8lciimler ve raporlar incelenecektir. Bu

inceleme asamasinda ada bélgesine 6zglin depremsellik tehlike ¢alismasi yapilacaktir.
Bu calisma;

Sahaya 6zel sismik tehlike etiidlerini, bolge igin sismik tehlikeyi olusturan alan kapsamindaki
sismoteknik verilerin derlenmesini, derlenen sismoteknik verilerin isiginda sismik kaynak
bélgelendiriimesinin yapiimasini, bdlgelendirilmis kaynaklarin deprem iiretme potansiyellerinin
saptanmasini ve deprem buytklugl tekrar iliskilerinin ¢ikarilmasini, belirlenen deprem
kaynaklarinin karakteristigine uygun olan amprik kuvvetli yer hareketi parametresini tahmin
iliskilerinin derlenmesini ve analizlere dahil edilecek sekilde diizenlenmesini, sismik tehlike
yazilimlan kullanilarak ilgilenilen tim parametrelerin belirsizliklerini géz éniinde bulundurarak
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calisma sahasi icin maksimum yatay yer ivmesi, asilma olasiligi dagilimlarinin, dolayisiyla senelik

sismik tehlike egrilerinin elde edilmesini kapsayacaktir.

Bu analizler; maksimum yatay yer ivmesi tahminin yanisira verilen slire ve asiima olasiliklarina
karsilik gelen tepki spektrumu tahmin etmek icin uygulanmasi ve es tehlike tepki
spektrumlarinin olusturulmasi, segilen tepki spektrumuyla uyumlu ivme zaman kayitlarinin
derlenmesi ve sirasiyla 475, 1000, ve 2475 yillik tekerriir streleri ve sénimleme icin tepki

spektrumlari gelistirilecektir.

Tasarim temelli yer hareketleri; Sismik 6zelliklerin tespit edilmesi (dalga yayihim o&zellikleri),
olasilikl deprem tehlikesi, geoteknik kosullar deterministik deprem tehlikesi, spektrum vb.
calismalari icerecektir. Adalarin Performans Kriteri ve Performans gereklilikleri somut (sayisal)
bicimde tanimlanacaktir. Bu c¢alismalar dogrultusunda Tasarima ydnelik 6neri raporu
hazirlanarak idareye sunulacaktir.

4.1.5.8 Dogal Yasam Adalarinin Projelendirme Kriterleri

Adanin tasarim yasami 100 vyil olacaktir. Tasarim Projelerinin yapimi sirasinda; o&ncelikle
AYGM’nin Kiyi Yapilari Planlama ve Tasarim Teknik Esaslari ve Kiyi Deprem ve Teknik ; Tirk
Sartnameleri ve standartlari, Avrupa sartnameleri ile Ingiliz Sartnameleri, Coastal Engineer
Manual, OCDI, Water Front Structure nin kiyi mihendisligi ile ilgili son yayinlanmis yayinlarin ile
ilgili bolumleri, Rock Manual, Overtopping Manual, PIANC yayinlari ve ilgili diger sartname,

standartlar ve yayinlar kullanilacaktir.
l. Hidrolik Kriterler

Asagida siralananlarla sinirl kalmamak kaydiyla belirtilen calismalar gerceklestirilecektir. idare

tarafindan yapilmis tiim 6l¢lim ve analizler kullanilarak;

e Bolgenin sicaklik, yagis istatistigi cikarilacaktir.

e Bolgedeki akinti rejimi ile ilgili idare tarafindan vyapilmis tim &lcimler
degerlendirilerek izlemeye yonelik akinti modellemesi yapilacaktir.

e En az 30 yillik rizgar o6lcum verileri kullanilarak riizgar ve dalga iklimi ¢calismalar
yapilacaktir.

e Derin deniz Uzun dénem ve ekstrem dalga iklim ¢alismalari yapilacaktir.

e Su seviyeleri caligmalari (diistk su seviyesi, normal su seviyesi, yliksek su seviyesi)

yapilacaktir.
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¢ Yiksek astronomik yiiksek su seviyesi HAT (Highest Astronomical Tide), ortalama
yiksek su seviyesi MHHW (Mean Higher High Water), ortalama su seviyesi MSL (Mean
Sea Level), ortalama dusiik duisiik su seviyesi MLLW (Mean Low Low Water), en diisiik
astronomik gelgit seviyesi LAT (Lowest Astronomical Tide), riizgar kabarmasi(Wind
SetUp), dalga kabarmasi (Wave SetUp), gelgit su degisimi (Tidal Oscillations),Yillik su
seviyesi degisimi(Seasonal Variations), toplam su seviyesi degisimi (Total Extreme
Water Levels) ile kiiresel isinma dan dolay olusacak su seviyesi yiikselmeleri dikkate
alinarak 50 yil, 100yil ve 500 yil yinelenme donemleri icin analiz ve hesaplar
yapilacak ve su seviyeleri degisimleri belirlenecektir.

e 5,10,25,50,100,1000 wyillik yinelenme dénemi olan derin deniz tasarim dalgasi
hesaplanacak ve su seviyesi degisimleri ile birlikte degerlendirilecektir.

e Tasarim dalgasi; su degisimlerini de gozOnlne alarak yapi oni tasarim dalgasi

belirlenecektir.

e Dogal Yasam Adalari, dalga etkisine karsi koruyucu ve onleyici tedbirleri igeren

yontemler belirlenecek ve projeler bu kriterlere gére hazirlanacaktir.
1. Geoteknik Kriterler

Danisman, detayli sondaj ve jeoteknik calismalarin testleri sonrasinda deprem tehlikesi
cahsmalari ile birlikte ulusal ve uluslararasi sartnameleri dikkate alarak Geoteknik hesaplarini

yapacaktir.

Yapilacak tiim dolgularin, dalgakiran veya kiyi koruma yapilarinin, tarama sevlerinin toptan
gocme hesaplarini, minimum glvenlik katsayisi, dolgularin oturma miktari belirlenecek ve

projeleri bu kriterlere gore hazirlanacaktir.
[l Deprem Kriterleri

izmir bélgesi sismik aktivitelerin oldugu bir bélgedir. Yapilarin tasarimi azami tasarim deprem
zemin sarsintisina dayanacak sekilde gerceklestirilecek ve zemin sivilasma riski, zemin islahi
veya degisikligiyle risk indirgenmesi yapilacaktir. Projelendirme asamasinda sismik yiikler kiyi
yapilart deprem teknik sartnamesine gore yapilacaktir. Yapisal analizler, D1 ve D2 deprem
diizeyinin kabul edilebilir hasara gore yapilacaktir .
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4.1.6. Tarama Malzemesinin Dogal Yasam Adasina Aktarilmasi Projesi

Danisman dogal yasam adalarina tarama malzemesinin aktarilmasi i¢in en az iki oneri
gelistirecektir. Bu onerilerde, Tarama yontemine bagl olarak, aktariima yontemleri (tarama
gemisi, duba ile tasima, boru hatti ile tasima, vb.) ve dokiim yontemleri gelistirecek, segenekli
olarak projelendirilecek, maliyet karsilastirilmasi yapilacak ve onay igin idareye sunulacaktir.
idarenin onay verdigi secenegin kesin/uygulama projesi yapilacaktir.

Aktarilma projesi ile ilgili gelistirilen yontemler de cevresel etkilerini ilgili yonetmeliklerde
belirtilen standartlara uygun olacak sekilde gerekli tedbirleri projede dikkate alacak ve izlemek

icin ilgili matematiksel modeller kullanacaktir.

Taranacak malzemenin aktarilmasi sirasinda olusabilecek cevresel etkilerin giderilmesine yonelik
onlemler CED Raporu kapsaminda degerlendirilecek, alinacak énlemler cevresel etkileri standartlara
uygun hale getirmek tzere Ulusal ve Uluslarasi standart ve ilgili mevzuatlar kullanilarak projeler

hazirlanacaktir.
4.1.7. Projelerin Asamali Hazirlanmasi

is kapsaminda tanimlanan projelerinin yapilmasinin yanisira, Danisman Sirkulayon kanali
tasarimlarini, Dogal yasam adasi, ve taranan malzemenin aktarilma yontemlerini ; optimum
tarama miktari, slresi, akinti iyilestirme ylzdesi ve maliyetleri esas alinarak modelleme
sonuclarina gore fazlar halinde planlanlayacaktir. Danisman fazlar arasi gegisleri ve birbirleri
ile etkilesimlerini dikkate alarak planlamasini yapacak ve &neri olarak idarenin onayina
sunacaktir. Idarenin onayi sonrasinda Danisman, belirlenen her bir faz icin kesin/ uygulama

projelerini yapacaktir.

4.2. Oneri Rapor / Projelerinin Hazirlanmasi

Danisman Madde 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.4,4.1.5, 41.6ve 4.1.7 de siralanan konularla ilgili
mevcut veriler ve yeni elde edecegi verilerle, tasarim, gizim, hesap raporlarini iceren raporlari ve
oneri projelerini hazirlayacak ve tahmini yapim maliyetleri ile birlikte yapim surelerini secenekli
olarak Idarenin onayina sunacaktir. idare ©neri rapor/ projelerinden birini onaylacaktir. Oneri
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rapor/ projenin idarenin uygun gdérmesi durumunda, Danigman ise ait kesin / uygulama

projesini hazirliyacaktir.
4.3. Kesin/Uygulama Projelerinin Yapilmasi

idarece secilerek, onaylanan &6neri rapor/proje dogrultusunda bu sartnamenin ilgili
maddelerinde belirtilen ve onunla sinirli olmayan ve idarece uygun goérillen muhendislik
calismalarinin ulusal ve uluslar arasi sartnameler, standartlar kullaniimasi suretiyle uygulamaya
yonelik tim detaylarin, detay projeleri ve yapim safhalarinin ayrintili bir sekilde gosterildigi
kesin/uygulama projeleri ve hesap raporlari hazirlanacak ve idarenin onayina sunulacaktir.
Danisman kesin/uygulama projelerin yapilmasi asamasinda ilgili mevzuatlar geregi ilgili kurum

ve kuruluslardan projelerin onaylarini almakla yukimladdr.
4.4. Yapim islerine Ait ihale Dosyasinin Hazirlanmasi

Danisman idarece onaylanan kesin / uygulama projeleri dogrultusunda ilgili yapim ihale
dosyasini hazirlayacaktir. Bu ihale dosyasi icinde asagida yazili déktimanlar yer alacaktir.

4.4.1. Teknik Sarthame Hazirlanmasi

Kesin / Uygulama Projelerinde yer alan tim imalatlara ait Genel Teknik Sartnameler ile birlikte
her bir is icin Ozel Teknik Sartname hazirlanacaktir. Bu sartnameler, Ulusal ve gerekirse
Uluslararasi mevzuat ve standartlar dikkate alinarak hazirlanacaktir. Ayrica yapim isinin hangi
asamasinda hangi testlerin yapilacagi, yapim asamasinda kullanilacak tim malzemelere ait
uygulanacak test prosediirleri ve kabule esas kriterler ve prosediirleri de icerecek sekilde bitin

isleri kapsayacaktir. Tim hazirlanan dékiimanlar  idarenin gériis ve onayina sunulacaktir.

4.4.2. Kesif ve Metrajlarin Hazirlanmasi

Kesin / Uygulama Projelerinde yer alan tim imalatlara ait kesif ve metrajlar, idarenin gérisleri
alinarak hazirlanacaktir.

4.4.3. Diger ihale Dékiimanlarinin Hazirlanmasi

Yapima yonelik tim imalatlarin Birim Fiyat Tarifleri hazirlanacaktir. Yapim asamasinda
kullanilmak tzere imalatlarin kalite kontroli, tasarim destek, montaj ve yonetim sistemleri icin

gerekli standartlar belirlenecek ve liste olarak verilecektir.

Bunlarla sinirli kalmamak tizere ihale mevzuatinda yer alan gerekli diger dokiimanlar ile birlikte

yaklasik maliyete esas olacak ilgili evraklar da Danisman tarafindan hazirlanacaktir.
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4.5. Gegici Islere Ait imalatlar

Danisman bu is kapsaminda, yapim asamasinda gerekli olabilecek tiim (iskele, yol,boru iletim
hatlari vb.) gecici imalatlara ait teknik hususlari iceren &neri/raporlari idareye sunacaktir.

idarenin karari dogrultusunda bu islere ait hususlar teknik sartnamede yer alacaktir.
4.6. Tim Dékiimanlarin idareye Sunulmasi

Hazirlanan ve onaylanarak son seklini alan tiim dékiimanlar hem digital ortamda hemde basili

olarak idareye sunulacaktir.

4.7. idarenin Belirleyecegi Elemanlara Egitim Hizmeti Verilmesi

Danisman proje kapsaminda hidrolik, hidrodinamik ¢alismalar, yapilan numerik modelleme,
met-ocean data analizi, tarama yonetim konularinda idarenin sececegi personellere egitim
verecektir. Ayrica Danisman izmir Kérfezi i¢in kuracagi hidrodinamik sirkiilasyon ve sediment
dagilim izleme modellerini tiim altyapisi ve lisanslari ile birlikte sézlesme siiresi sonunda idareye
birakacak ve bu modelin kullanilmasi ile ilgili tiim egitimleri idarenin belirleyecegi zamanda

idarenin ilgili personeline Kismi_Kabul yapilmadan &nce verecektir. Bu egitimler icin tim

giderler Danismana ait olmak Uzere yurtici ve yurt disi teknik incelemelerin yapilmasini
saglayacaktir.

5. BELGELERIN NiITELIKLERI
5.1. isin Yuritiilmesi ile ilgili Belgelere Esas Hususlar

5.1.1. Danismanin Idareye yapacag! tim yazismalar ve yazismalara ait evrak, dokiiman, rapor
veya projeler Tirkce ve ingilizce olacaktir. Anlasmazlik durumunda veya her kosulda gegcerli dil
Tirkce olacaktir. idare tiim yazismalari Tiirkge yapacaktir.

5.1.2. idare gerekli gérdiigiinde Danismandan, isin sézlesmesi ve eklerinde yer alan hususlarda
yabanci dilden Tirkceye veya Tirkceden yabanci dillere terciime edilmesini isteyebilir.
Danisman terciime yapmakla ylkamladdr.
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5.1.3. Danisman her tiirlii belgeleri Tiirkce ve istenilirse ingilizce olarak hazirlayacaktir.

5.1.4. Danigman, hizmetlerinin yUratilmesi sirasinda hazirladigi belgeleri asgari 4 (dort) kopya

olarak hazirlayacaktir.

5.1.5. Danisman, hizmetlerinin yiritiilmesi sirasinda isin sézlesmesi ve ekleri geregince idare ile
yapacagi her tlrli yazismayi tarih ve numara verilmek suretiyle yazisma kurallarina uygun resmi
olarak gonderecektir.

5.1.6. Isin Sozlesme ve eklerindeki yazili maddeler uyarinca yapilacak tim proje galismalarina
iliskin yazili ve cizili belgeler okunabilir ayrintida  hazirlanacaktir. Hazirlanan tim belgeler
idarece cogaltilabilecek nitelikte olacaktir. Bu belgelerden 6zellik tasiyanlarin nitelikleri asagida
5.1.8. aciklanmustir.

5.1.7. Danisman Projenin toplam sliresi boyunca bir Elektronik Belge Yonetim Sistemi kuracaktir.
Danisman Elektronik Belge Yénetim Sisteminin nasil olacagini idare ile birlikte kararlastiracaktir.
Asagida tablo da verilen Elektronik programlarla sinirl kalmamak tzere, sirimlerin ve

uzantilarin bir listesi idarenin onayina sunulacaktir.

Projenin tiim asamalarinda elektronik teslimatlar; idare ve Danisman arasinda kolay belge ve
cizim degisimi icin hazirlanacaktir. Tim gizimler Autocad'in en son stirimiinde hazirlanacaktir.
Ayrica, bilgisayar ortaminda yapilan calismalara ait CD’ler idarece belirlenecek formatta teslim
edilecektir.

5.1.8. Belgelerin boyutlari ve nitelikleri asagida belirtildigi sekilde olacaktir

e Proje Belgeleri (Paftalar):
l. Oneri Projeleri (A1) normunda albiim seklinde olacaktir.
Il. Kesin/Uygulama Projeleri (A1) normunda albim seklinde olacaktir.

ll.  Surekliligin saglanmasi amaciyla idare gerekli gérdiigiinde Danisman tarafindan
oneri ve kesin/uygulama projelerin boyutlari degistirilecektir.

e Yazili Belgeler
I. Tum yazili belgeler (A4) normunda olacaktir.
Il. Teknik sartname ve diger yazili dokiimanlar ciltlenmis olacaktir.

5.1.9. Belgelerin Niisha Adetleri asagidaki gibi olacaktir;
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I. Degerlendirme raporu ve tasarim el kitabi en az 3 ertakim olacaktir.
Il. Oneri rapor/projeleri en az 3’er takim olacaktir.

Ill. Kesin/Uygulama projeleri en az 6’sar takim olacaktir.

IV. Proje Hesap Raporlari en az 3’er takim olacaktir

V. Teknik Sartname ve diger yazili dokiimanlar en az 6’sar takim ve ciltlenmis olacaktir.

6. GIZLILIK

6.1. Bu ise ait sézlesmeye baglanmis is ile ilgili gerek idarenin kendisine verecegi, gerekse
hazirlayacagi tim proje, bilgi, belge ve diger dokiimanlari Danisman ve Danismanin tim
personeli gizli tutmakla sorumludur.

6.2. Danisman TC. yasalari uyarinca diizenlenmis gizlilik s6zlesmesi imzalamakla sorumludur.

6.3. Danisman ve tiim personeli, idarenin yazili izni olmadan sézlesme konusu isle ilgili yazi,

makale, kitap, rapor vb. yayinlamayacak ve toplantilarda bildiri olarak sunmayacaktir.

7. FIKRI VE SANAY|I MULKIYET KONUSU HAKLAR

Danismanin; bu sézlesme kapsaminda hazirlayacagi her tirli etiid proje ve miihendislik

calismasi ile diger tim belgelerin fikri milkiyet haklari idareye ait olacaktir.

Ayrica Danisman, kullanacagl tim bilgisayar programi, literatiir ve diger kaynaklar lisansli,
know-how temini, vb. her tirli yasal prosediri ile fikri milkiyet haklarini yerine getirmekle

sorumludur.
8. MESLEKI SORUMLULUK SIGORTASI

Danisman;
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8.1. Kendisi ile kadrosunda galisan tim personelin yaptigi hatalardan kaynaklanan idarenin

zararlarini,

8.2. Hazirlayacag her tiirli belge ve metrajlar vb. belgeler nedeniyle ortaya cikan idarenin

zararlarini,

8.3. Hazirlayacagi her tirli etiid, mihendislik ¢alismasi, proje, teknik sartname, dokiiman,
fiyat tarifi, fiyat tekliflerini, ve diger tim belgeler ile ilgili dékiimanlardan kaynaklanacak

idarenin zararlarini ,

iceren ve tum giderleri kendisi tarafindan karsilanacak ve birinci alicisi idarenin olacag mesleki
sorumluluk sigortasini isin basladigi tarihten itibaren hizmet kabullniin yapilarak onaylanmasina

kadar gegen siireyi icerecek sekilde yaptirmakla yiukimladir.

9. TEKNIK PERSONEL

9.1. Proje Yapilmasi Stresince Calisacak Personel

is bu Danismanlik islerinde gérev yapacak miihendis, uzman ve proje mudUr( personelin; En az

dért yillik egitim veren fakiiltelerden mezun olmasi ve Lisans diplomasi sahibi olmasi gereklidir.

Proje yapimi sirasinda ¢aligacak personel Tablo 1. de verilmistir.
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Tablo 1. Personel Listesi

No

Unvani

Egitim

Asgari is Tecriibesi

Genel
hizmet
deneyim

suresi

(yil)

Ozel
hizmet
deneyim

suresi

(yil)

Nitelikleri

Proje
Muduri

insaat
Mih.

15

Kiyr ve Deniz yapilari projeleri veya tarama
projesi hazirlanmasi konularinda 5 yil
deneyimi bulunan, ingilizce bilen ve
uluslararasi boyutta tarama veya kiyi ve
deniz vyapilar konusundaki benzer
projede 2 yil proje yoneticiligi sorumlulugu
veya proje mudurligl yapmis olmasi veya
bu projeleri hazirlamis veya kontrol etmis
olmasi, bu projelerden en az birinin insa

edilmis olmasi

Hidrolik
Modelleme

Uzmani

insaat
Miih.

15

Kiyi ve Deniz yapilar konusunda Yiksek
lisans yapmis, 5 yil deneyimi bulunan,
ingilizce bilen, Kiyi ve deniz yapilarinda,
ozellikle hidrolik ve sediman tasinimi
modelleme konularindaki islere aitenaz 1
projede calismis veya en az 2 adet

matematiksel model yapmis olmasi

Hidrolik
Modelleme
Uzman

yardimcisi

insaat
Mih.

Kiyr ve Deniz yapilari konusunda Yiksek
lisans yapmis, 2 yil deneyimi bulunan,
ingilizce bilen, Kiyi ve deniz yapilarinda,
ozellikle hidrolik ve sediman tasinimi,
modelleme konularindaki islerde calismis

olmasi
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‘ Kiyi ve deniz yapilari konusunda Yiiksek
) lisans yapmis, 5 yil deneyimi bulunan,
Proje Ingaat B . )
4 i 10 5 Ingilizce bilen , Kiyt ve deniz yapilari veya
Mihendisi Miih. o
tarama projeleri konularinda en az 5 adet
|
i proje yapmis veya kontrol etmis olmasi
‘ Geoteknik  konusunda yiksek lisans
yapmis,5 yil deneyimi bulunan, kiyi ve
) . deniz vyapilari veya tarama veya su
Geoteknik Insaat )
5 . 10 5 yapilarinin geoteknik konularinda galismis
Miihendisi Miih. ) -
olmasi, bu konulardaki projelere esas
olacak en az 2 adet geoteknik rapor
hazirlamis olmasi
i
Tarama projeleri konularinda 10 il
‘ deneyimi bulunan ve toplamda 3 milyon
Tarama " . 3 L L
6 Insaat Miih 15 10 m~ luk tarama isleri veya tarama
Mihendisi -
malzemelerinin bertarafi konularinda en
| az 2(iki) adet proje de calismis olmasi
‘ o Kiyi ve deniz yapilarina ait harita alimi
arita
7 - . | Harita Mih 10 5 hazirlanmasi  projelerinde 5 yil deneyimi
| Mihendisi
' olmasi
" Jeoloji Jeoloji - & Jeolojik etiid - proje islerinde 5 yil deneyimi
Muhendisi Miih olmasi
Su, atiksu, denizsuyu, aritma c¢amuru,
_ _ tarama malzemesi iletim hatlari ve
g || M | MekGe 10 5 kipmanlar ile ilgili konularda 5 yil
ekipmanlari ile ilgili konularda I
Miihendisi | Mih R . '
deneyimi bulunmasi, proje hazirlamis veya
kontrol etmis olmasi
Kiyi ve deniz vyapilari veya tarama
gae | Cevre Miih konularinda 10 yil deneyimi olan, bu
10 B . 15 10 konularda ilgili ekosistemin izlenmesi ve
Mihendisi g
cevresel etkilerinin azaltilmasi konularinda
modelleme dahil ilgili galismalari yapmis
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olmasi, CED slregleri icinde yer almis
olmasi, en az 2 ilgili projede calismis
olmasi

Ulusal veya uluslararasi gecerliligi olan

Hidrografi kurum veya kuruluslardan sertifika sahibi
Universite . . o
11 | (Metocean) | 10 olmasi; kiyi ve deniz mihendisligi veya
mezunu
‘ uzmani tarama konularinda 5 vyl deneyimi
bulunmasi
. 4734 sayili Kamu ihale Kanunu ve
Ihale ve . L .
] yonetmelikleri gercevesinde 5 yil boyunca
12 Sozlesme Mihendis 10

Miihendisi

en az 5 adet yapim ihale dosyasi hazirlama

isinde ¢alismis olmasi

9.2. Diger Personel

Danisman Proje, Ihale ve sdzlesme

dékiimanlarinin  hazirlamasinda, Teknik personel

tablosunda belirtilmis teknik personelin disinda isin yuritilmesi icin gerekli proje danismanlik

hizmetleri konusunda gérev yapacak yeterli sayida miihendis, teknik eleman ilgili uzmanlar ve

idari personeli igin basinda bulundurmak zorundadir.

Miihendis diginda belirtilen diger elemanlarinda konusuyla ilgili meslek lisesi veya yiiksek okul

mezunu olmalari ve gérevleri ile ilgili i, bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalari gereklidir.

9.3. Personel Alimi

I 4734 Sayili Kamu Ihale Kanunun Danismanlik Hizmet alimlarinda uygulanacak Tip

idari Sartnamenin “Teknik Degerlendirme Kriterleri” bashkli 31. Maddesinde

degerlendirmeye alinacak pozisyonlar icin belirtilen ve Danisman tarafindan teklif

edilen anahtar personel, idare tarafindan onaylanmistir.

1. Danigman hizmetlerin yiritilmesi icin kendisi tarafindan 6nerilen diger teknik

personelin 6z gegmislerinin, diplomalarinin birer niishasini inceleme ve onaylamasi

icin idareye verecektir.

1. idare, 6zgegmis ve diplomalarin sunuldugu bagvuru tarihinden itibaren 21 (yirmibir)

glinlik stire icinde yazili olarak herhangi bir itirazda bulunmazsa (itiraz gerekcelerini

belirterek), bu teknik personel idare tarafindan kabul edilmis sayilacaktir.




Danisman tarafindan tahsis edilen biitin personel konularinda yeterince uzman
olacak, ihaleye ve sozlesmeye uygun sartlari tasiyacaktir. Danisman calistiracagi
personele ait belgelerle birlikte pozisyonlari onay almak iizere IDARE ye sunacak
ancak personelin uzmanligina uygun pozisyonlarda goérevlendirilmesi Danigsmanin

sorumlulugu altinda olacaktir.

9.4. Personelin isten Cikarilmasi ve/veya Yerine Alinmasi:

3

Il

idare, aksi ydnde bir karar almadigi siirece, Danisman personelde herhangi bir
degislik yapmayacaktir.

Danismanin kontroli disinda saglik vb. nedenlerle personelin gérev yapmayacaginin
anlasiilmasi veya herhangi bir sebeple personelin isten cikarilmasi gerektigi
durumlarda, Danisman bu personelin yerine ayni seviyede veya daha ustin
ozelliklere sahip bir kisiyi getirecek ve idarenin onayina sunacaktir. idarenin onayi
sonucu ilgili personel ise baslayacaktir.

Eger idare herhangi bir personelin isini énemli &lgiide suistimal ettigini veya bir
sugtan dolay adli takibe ugradigi veya gorevini tatmin edici bir bicimde yapmadigi
kanaatine varirsa, Danisman Idarenin gerekgelerini belirterek yaptigi bildirimden
sonra, idare tarafindan istenilen &6zellik ve deneyime sahip bir personeli hemen
gorevlendirmek (izere idarenin onayina sunacaktir. idarenin onayi sonucu ilgili
personel ise baslayacaktir.

4734 Sayili Kamu ihale Kanunun Danismanlk Hizmet alimlarinda uygulanacak Tip
idari Sartnamenin “Teknik Degerlendirme Kriterleri” baslkli Madde 31 de
degerlendirmeye alinacak pozisyonlar igin belirtilen ve Danisman tarafindan teklif
edilen ve idare tarafindan onaylanmis kabul edilen anahtar teknik personel
degistirilmeyecektir. Ancak yukarida (11} ve (lll) madde de belirtilen nedenlerle bu
personelin gérev yapmayacaginin anlasilmasi sonucu anahtar teknik personelin
isten cikarilmasi durumunda, Danisman ihale asamasindaki puanlama kriterlerini
tastyan teknik personeli gérevlendirmek {izere idarenin onayina sunacaktir. idarenin
bu kriterleri tasidigini tespiti ve onayi sonucu ilgili personel ise baslayacaktir.
Danisman, herhangi bir personelin isten cikarilmasi ve/veya yerine bir baska
personelin getirilmesinden dolayr yapacagl tim masraflari karsilayacak, isten
cikarilan personelin yerine alinan personele yapilacak tim U{cret 6demelerini

karsilayacak ve bundan dolay: idareden herhangi bir ilave bedel, {icret, masraf
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VI.

Vil

VIII.

talebinde bulunmayacaktir.

islerin bazilarinin isprograminda belirtilen zamanda baslamamasi halinde, bu islerle
ilgili personelin géreve baslamasi da idareye bilgi verilmek suretiyle ertelenebilecek,
ancak bu durumda isin zamaninda bitirilmesi igin gerekli énlemler Danisman
tarafindan alinacaktir.

Bazi personelin yillik izin, hastalik izni gibi mazeretlerden dolay: iste calismamasi
halinde, Danisman hizmetlerde bir aksama olmamasi icin gerekli 6nlemleri alacaktir.
isin devami sirasinda, idare, Danismanin isin zamaninda bitirilmesi icin uygun
gorecegi ilave personeli istihdam etmesini isteyebilir. Danismanin, bu yeni personeli
istihdam etmesi nedeniyle yapacagl tim masraf ve lcretler Danisman tarafindan
karsilanacak ve Danmisman bundan dolay: idareden herhangi bir ilave bedel, iicret,
masraf veya sézlesme bedeli artisi talebinde bulunmayacaktir.

Idarenin personel artig talebinde bulunmasi, ise ait sézlesme geregince Danismanin
isi zamaninda bitirmemesi durumunda uygulanacak cezai sorumlulugunu ortadan

kaldirmaz.

10. HiZMETLERDE DEGISIKLIK OLMASI

10.1. idare, bu sézlesmenin devami sirasinda, sozlesme kapsamindaki bazi hizmetlerden

vazgecebilir veya sozlesmedeki hizmetlerle iliskili olmasina karsin s6zlesme kapsami disinda

birakilmis bazi hizmetlerin verilmesini Danismandan isteyebilir veya hizmetlerin siresinde veya

teknik personel sayisinda bir degisiklik yapabilir.

Bu tur nedenlerden dolayi sozlesme bedelinde bir artis veya azalma olmasi halinde,
Danisman artan veya azalan kismi stzlesme hikiumlerine gore icra ve ifa etmekle
yikamludar.

Danigman sézlesme kapsamindaki hizmetlerde olan bu degisiklikler icin herhangi bir
hak idda edemez (normal 6demeler ve siire uzatmalar haric).

10.2. Sozlesme kapsaminda tanimlanan hizmetlerdeki degisiklikler nedeniyle sdzlesme

bedelinde olacak degisiklikler:

l.

Sézlesme ve eklerinde yer almayan sézlesme kapsami disindaki bir baska ise ait

proje, rapor, vb. ilave is yaptirilmasidir.

Sézlesme kapsaminda yaptirilacak ve bu teknik sartnamede tanimlanan Danisman
29
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tarafindan yapilacak tiim is ve hizmetlerin siiresi, miktari, Idarenin kontroli
nedeniyle ettid miihendislik calismasi ile proje paftalar, diger dokiimanlarin ve
proje hesaplarinin birden fazla yapiimasi veya yenilenmesi vb. ve Danismandan
kaynaklanan nedenlerle meydana gelen artislar sozlesme bedeli artigi olarak

yorumlanamaz.

11. iSIN SURESI ve KABUL ESASLARI

Bu teknik sartnameye esas  islerin slresi 12 ay olup, en ge¢ 10 ay sonra kismi kabul

yapilacaktir.

Bu sartnamenin 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4.1 ve 4.7 maddelerinin tamamlanmasindan sonra Danigsmanlik
Hizmet Alimlari Muayene ve Kabul Yonetmeligi hiikimlerine gore KISMI KABUL yapilacaktir.

Kismi kabule esas olan yukimluliklerin yerine getirilmemesi durumunda soézlesmede
tanimlanmis cezai hikkiimler uygulanacaktir.

Bu teknik sartnamede tanimlanmis tim islerin tamamlanmasinin ardindan Danismanlik Hizmet
Alimlari Muayene ve Kabul Yénetmeligi hiikiimlerine gére HIZMET KABULU yapilacaktir.

12. ODEMELER

izmir Biyik Kérfez Projesi kapsaminda tarama isleri ile ilgili projelerin hazirlanmasi
danismanlik hizmetleri teknik sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde tim projelerinin
yapilmast icin her tirll etlit proje miihendislik ve misavirlik hizmetlerinin yapilmasini kapsar. Bu
danismanlik isinin 6demeleri  anahtar teslimi gotiirii bedel olarak gergeklestirilecektir.

Teklif bedeline dahil olan masraflar:

Sozlesmenin uygulanmasi sirasinda, ilgili mevzuat geregince yapilacak ulasim, sigorta, vergi,
resim harg giderleri ve 6zel teknik sartnamede belirtilen her tirll gider teklif fiyata dahildir.

Odeme Plani ve Yiizdeleri

Asagida Tablo da belirtilen 6deme ylizdeleri, diizenlenen hakkedigler Danisman tarafindan
imzalandiktan ve Idare tarafindan onaylandiktan sonra sdézlesme kosullari ¢ercevesinde
Danismana odenir.
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Tablo 2. Odeme Plani ve Odeme Yiizdesi

ODEME PLANI SOZLESME BEDELiI UZERINDEN ODEME
YUZDESI

Madde 4.1 Genel Gerekliliklerde 1. bente
belirtilen degerlendirme raporunun %5
hazirlanmasi ve 1. bent de belirtilen tasarim el
kitabinin idarece onaylanmasi

Madde 4.2 de belirtilen oneri

rapor/projelerinin  hazirlanmasi ve idareye %5
sunulmasi:

Madde 4.2 de belirtilen 6neri rapor /

projelerinin kontrol edilmesi, diizeltmelerin %5

yapilarak idare tarfindan  uygun goriilen
rapor/ projesinin onaylanmasi

Madde 4.3 de belirtilen kesin/uygulama % 15
projelerinin hazirlanmasi ve idareye

sunulmasi

Madde 4.3 de belirtilen kesin/uygulama % 40
projelerin kontrol edilmesi, dizeltmelerin

yapilarak kesin/ uygulamaprojelerin idare
tarafindan onaylanmasi

Madde 11. de belirtilen Kismi Kabul isleminin % 10
yapilmasi ve idarece onaylanmasi

Madde 4.4.2, 443 ve 45 de belirtilen tim % 10
dékiimanlarin hazirlanmasi ve idareye Sunulmasi

Hizmet Kabuli tutanaginin onaylanmasi % 10
TOPLAM , %100

Oraninda uygulanir.

13. DIGER HUSUSLAR
Sézlesmenin imzalanmasindan Sonra idare Tarafindan Danismana Verilecek Dokiimanlar;

1-CED Raporu ve ekleri

2-izmir Kérfezinde Gergcek Zamanl Akinti ve SedimentTasinimi modelleme programi ile izleme

Proje Raporu(2011-2016)

3- izmir Kérfezi ve Limani Rehabilitasyon Projesi Kapsaminda olusturulacak Dogal Yasam Adasi
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Uygulama Projelerinin Hazirlanmasina Esas Batimetrik, Hidrografik ve OsinografikEtiid isi Proje
Raporu (2016-2017)

4- izmir Kérfezi, Dogal Yasam Adasi Projesi Kapsaminda Hazirlanacak 1/5000 Olcekli Nazim
Imar Plani ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planina Esas Jeolojik, Jeoteknik ve GeoteknikEtiid
Raporu (2017)

5- Calisma sahasina ait harita ve planlar

6- Sirkilasyon Kanali Tarama Malzemesi iletim Hatti ve Ara Pompa istasyonlarinin
Projelendirme Raporu (2014-2015)

7- izmir Kérfezindeki 5 adet Meeorolojik-Osinografik gézlem istasyon Verileri (2013-2017)

8- idarenin Tarama Gemisine Ait Ozellikleri Belirten Gemi Kullanim kitapgig

9- lzmir Korfezi Denizel Ortamda Fiziksel, Kimyasal, Biolojik ve Mikrobiolojik Etki ve
Sonuglarinin izlenmesi Proje Raporu (2000-2017)

10- Cigli Atiksu Aritma Tesis Alani ve Giiney Gediz Deltasi Rehabilitasyon Proje Raporu (2013-
2014)

11- Izmir Kérfezi Tarama Malzemesinin Tarimsal Amacli Geri Kazanimina Yénelik Arastirma
Proje Raporu (2013-2014)

12-  izmir Kérfezi Tarama malzemesinin  insaat Mihendisligi Uygulamalarinda
Degerlendirilmesine Yonelik Arastirma Proje Raporu (2015-2014)

13- izmir Kérfezi Gemi trafigi Navigasyon Haritasi

14. Geri Kazanim alanina ait zemin ettdleri

15. Geri Kazanim alanina ait planlar
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